

Observación a convocatoria No. 3183174 (Equipos) PURIFICACIÓN Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS

Observación: Plazo de ejecución: los equipos a ofertar en la presente convocatoria son de importación, el plazo de entrega que maneja generalmente son de 60 días, una vez adjudicado el proceso, el ganador de la convocatoria puede solicitar una prórroga en el tiempo de entrega.

Respuesta sugerida:

No se puede realizar una prórroga del contrato, toda vez que el convenio financiador del proyecto tiene como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2018, y no se pueden desarrollar procesos de contratación que excedan esa fecha; sin embargo, a la propuesta económica pueden adjuntar documento independiente, firmado por representante legal, indicando el tiempo en que se comprometen a entregar cada uno de los ítems ofertados, justificando los que requieran de un mayor tiempo de entrega al especificado en la convocatoria.

Observaciones a convocatoria Agua Potable 3183174 (Equipos) Signos Educación SAS

Observación:

1. 8.9 Registro Único Proponentes

Solicitamos que exijan que el proponente esté clasificado en un mínimo de 6 códigos para garantizar idoneidad de candidatos.

Respuesta sugerida:

No se acepta lo solicitado, ya que vulneraría innecesariamente el principio de pluralidad de oferentes.

2. 8.13 Capacidad financiera

Con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, solicitamos que se exija un endeudamiento máximo de 0,4.

Respuesta sugerida:

El índice establecido en la convocatoria es un criterio unificado que se ha manejado en la mayoría de las convocatorias públicas de la Universidad de Nariño, y que se ha establecido por la Junta de Compras y Contratación; adicionalmente, se establece que sea el 60% con el fin de garantizar la concurrencia de oferentes, por lo tanto no se acepta lo solicitado por el oferente.

Observaciones a convocatoria Agua Potable 3183174 (Equipos) SCALA SAS

Observación:


Nos permitimos hacer la siguiente observación con respecto al tiempo de ejecución del contrato correspondiente al proceso mencionado: solicitamos se amplíe de 10 días establecidos en los pliegos a 60 días, toda vez que se trata de equipos de importación.

Respuesta sugerida:

No se puede realizar una prórroga del contrato, toda vez que el convenio financiador del proyecto tiene como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2018, y no se pueden desarrollar procesos de contratación que excedan esa fecha; sin embargo, a la propuesta económica pueden adjuntar documento independiente,

firmado por representante legal, indicando el tiempo en que se comprometen a entregar cada uno de los ítems ofertados, justificando los que requieran de un mayor tiempo de entrega al especificado en la convocatoria.

Firma de quienes intervinieron,



LUIS ALEJANDRO GALEANO, PhD.
Coordinador Proyecto Agua Potable Nariño – SGR

Proyectó: Pili Vanesa Nieto Londoño – Profesional Administrativa proyecto Agua Potable



Aprobó: Lisseth Toro - Coordinadora Oficina de Compras y Contratación

