



Universidad de Nariño  
FACULTAD DE ARTES

FUNDADA EN 1904

FAR-FOA-116

San Juan de Pasto, 21 de mayo de 2019

Compras y Contratación  
Firma:  
Hora: 3:41  
Fecha: 21/05/19

Doctor  
**DANIEL PORTILLA**  
Jefe Oficina de Compras y Contratación  
Universidad de Nariño  
Ciudad

Cordial saludo,

En atención al cronograma establecido para la Convocatoria de menor cuantía No. 319614 de 2019 Construcción de la Cubierta del Patio Central del Programa de Música Edificio Patrimonial – Bien de Interés Cultural – Universidad de Nariño, sede Centro, y en respuesta a su oficio GEF-CYC-189 del 20 de mayo de 2019, respetuosamente remito el formato de evaluación de las propuestas habilitadas, correspondientes a:

- PROPUESTA 1. JOSÉ MESÍAS BASTIDAS
- PROPUESTA 2. FABIO ARTURO MARTÍNEZ
- PROPUESTA 7. GESTIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA.

Sin otro particular y deseándole éxitos en sus labores,

Atentamente,

**Dr. GERARDO SÁNCHEZ DELGADO**  
Decano

Adjunto: - Formato evaluación Convocatoria. No. 319614 (2 folios)

Proyectó: Arq. Lilibian Carrasco – Secretaria Académica  
Revisó: Dr. Gerardo Sánchez - Decano



CONVOCATORIA MENOR CUANTIA No. 319614 UNIVERSIDAD DE NARIÑO

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL PROGRAMA DE MÚSICA EDIFICIO PATRIMONIAL - BIEN DE INTERÉS CULTURAL - UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE CENTRO.

OBJETO		CONDICIONES ECONÓMICAS PRECIOS				ASIGNACION DE PUNTAJE POR EXPERIENCIA					
No.	PROponente	VALOR PROPUESTA	PUNTAJE CUANTIA MAS BAJA Y ACTA DE SORTEO DE FORMULA DEL 17 DE MAYO DE 2019 SEGUN LITERAL 10.2 ASIGNACION DE PUNTAJE POR PRECIO			CONTRATISTA DE OBRA 50 PUNTOS			APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20 PUNTOS	TOTAL PUNTAJE	OBSERVACIONES
						AREA DE CUBIERTA NO INFERIOR A 200 M2	VALOR NO INFERIOR A 100 SMILV	SUBTOTAL			
1	José Mesías Bastidas Bastidas	\$ 68.803.361,00	95			25	11,29	36.293	20	151,6	
2	Fabio Arturo Martinez	\$ 68.250.104,00	96			25	7,75	32.749	20	148,9	
				$P_o = \text{Puntaje asignado al valor total ofertado.}$ $P_{max} = \text{Puntaje máximo 100}$ $V_{mo} = \text{Valor de la oferta más baja SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.}$ $P_e = \text{Valor de la propuesta evaluada SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.}$							
				1. ACTA DE AVANCE DE OBRA Y RECIBO FINAL DE LA CONSTRUCCION III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO ITEM 6.02 CUBIERTA AREA TOTAL EJECUTADA 258,2M2 VALOR DEL ITEM \$25.669,090							
				2. CONSTRUCCION DE ACABADOS III ETAPA Y MONTAJE DE TEJA CUBIERTA DEL BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA SEDE TOROBAJO UNIVERSIDAD DE NARIÑO		NO ADMISIBLE. NO FIGURA EL AREA EN METROS CUADRADOS EN LA CERTIFICACION PRESENTADA					

3	Gestión Integrada Especializada SAS.	5	65.593.610,00	100	<p>1. CONSTRUCCIÓN AULAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS EN LA INSTITUCION TECNICO INDUSTRIAL EDUCATIVA DIVINO NIÑO. MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DE NARIÑO</p> <p>2. ADECUACIONES GENERALES CENTRO CULTURAL PALATINO. REPARACION RED DE ACUEDUCTO TRAMO PORTERIA ENTRADA, BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA. REPARACION DE BATERIA SANITARIA BLOQUE 1 D EIA UNIVERSIDAD DE NARIÑO</p> <p>3. CONSTRUCCION DE DOMO SOBRE CIRCULACION PEATONAL ENTRE EL BLOQUE ADMINISTRATIVO Y LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TORREBAJO</p>	25	2.833	38.604	20	158,6
					0		10,78			

ELABORÓ:

DR. GERARDO SANBIEZ  
DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES

VBO

DR. JAIRO GUERRERO GARCIA  
VICERECTOR ADMINISTRATIVO

Equipo Evaluador:

Ing. William Castillo - Gerente Opco.  
Architecture Santiago de Arts

Arq. Liliana Cevallos - Sec. Acad. Facultad de Artes

Arq. Julián Ortiz - Prof. Universitario